

Dragør Kommune  
Plan og Miljø

Byggesag  
Sted

Dome til Sports-, fritids og fælles aktiviteter  
Halvejen

24-10-2017

**ANLÆGSBUDGET**

**OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER**

Priser på basis af erfaringstal og VS-prisdata. Alle priser er excl. moms

Index

okt-17

**BYGNINGERNES GRUNDDATA**

Bruttoetageareal

200 m<sup>2</sup>

Højde til loft

0 til 8 m

	mængde	enhed	min	san	max	mid	s afvig	usik ialt	ialt	i alt sum
<b>Grundudgifter</b>										
Grundkøb	0	stk				0	0	0	0	
Jordbundsundersøgelser	0	stk				0	0	0	0	
Forurening	0	stk				0	0	0	0	
Miljøundersøgelser af bygninger	0	stk				0	0	0	0	
Nedrivning	0	m <sup>2</sup>				0	0	0	0	
Jordkørsel	320	tons	180	260	500	292	64	20.480	93.440	
Landindspektør	1	stk	20.000	40.000	70.000	42.000	10.000	10.000	42.000	
Ekstra fundering	0	m <sup>2</sup>				0	0	0	0	
										135.440
<b>Tilslutningsafgifter</b>										
Dong (el)	1	amp	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	110.000	
Gravning til el	230	lbm	500	800	1.100	800	120	27.600	184.000	
Hofoer (vand)	1	stk	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0	47.000	
Gravning til vand	230	lbm	500	800	1.100	800	120	27.600	184.000	
Hofoer (kloak)	1	stk	62.000	62.000	62.000	62.000	0	0	62.000	
Gravning til kloak	30	lbm	500	800	1.100	800	120	3.600	24.000	
Dong (gas)	0	stk				0	0	0	0	
IT (fiber)	0	stk				0	0	0	0	
TV	0	stk				0	0	0	0	
										611.000
<b>Håndværkerudgifter</b>										
Forundersøgelser	200	m <sup>2</sup>	500	1.000	2.500	1.200	400	80.000	240.000	
Basisinstallationer	200	m <sup>2</sup>	10.000	15.000	22.000	15.400	2.400	480.000	3.080.000	
Uforudsete udgifter	200	m <sup>2</sup>	500	2.500	3.500	2.300	600	120.000	460.000	
										3.780.000
<b>Inventar</b>										
Fast inventar	200	m <sup>2</sup>	500	2.200	2.800	1.980	460	92.000	396.000	
										396.000
<b>Omkostninger</b>										
Udarbejdelse af byggeprogram		stk				0	0	0	0	
Arkæologiske undersøgelser		stk				0	0	0	0	
Genhusning		stk				0	0	0	0	
Allrisk forsikring		stk				0	0	0	0	
Risikovurdering		stk				0	0	0	0	
Sikkerhedskoordinering og planlægning		stk				0	0	0	0	
Udarbejdelse af lokalplan		stk				0	0	0	0	
Flytning af forsyningsledninger		stk				0	0	0	0	
Konkurrence udgifter		stk				0	0	0	0	
Rådgivning		stk				0	0	0	0	
Udlæg (tryk, kørsel)		stk				0	0	0	0	
Tæthedsprøvning/termografering/lydmåling		stk				0	0	0	0	
Energimærkning		stk				0	0	0	0	
Annoncering		stk				0	0	0	0	
Byggetilladelse	40	timer	650	650	650	650	0	0	26.000	
1. spadestik/ rejsegilde/ byggpladsskilt		stk				0	0	0	0	
Flytomkostninger		stk				0	0	0	0	
Commissioning (kvalitetsstyringsproces)		stk				0	0	0	0	
Forudsete udgifter		stk				0	0	0	0	
										26.000
<b>Samlede anlægsudgifter</b>										<b>4.948.440</b>