

Byggesag
Sted

Ombygning af lokalarkiv til historiens hus
Stationsvej 5

OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER

Priser på basis af erfaringstal og VS-prisdata. Alle priser er excl. moms

Index jan-19

BYGNINGERNES GRUNDDATA

HOVEDBYGNING

Bruttoetageareal 350 m²
Vægareal m²
Vægfliseareal m²
Højde til loft m

POSITION

BYGNINGSDEL	mængde	enhed	min	san	max	mid	afvig	ik	ialt	ialt i	alt sum
Nedbrydningsarbejder:											
etablering af dørhuller i stueetagen	3	stk	1000	3000	8000	3600	1400	4200	10.800		
		stk				0	0	0	0		10.800
Genopbygningsarbejder:											
Levering og montering af nye fyldningsdøre	3	stk	10000	15000	20000	15000	2000	6000	45.000		
		m ²				0	0	0	0		
		m ²				0	0	0	0		
		stk				0	0	0	0		
		stk				0	0	0	0		
		stk				0	0	0	0		
		stk				0	0	0	0		45.000
Malerbehandling af alle indvendige overflader:											
Lofter	150	m ²	50	100	300	130	50	7500	19.500		
kælder	320	m ²	50	100	300	130	50	16000	41.600		
stuen	480	m ²	50	100	300	130	50	24000	62.400		
1 sal	330	m ²	50	100	300	130	50	16500	42.900		
											166.400
		stk				0	0	0	0		
		stk				0	0	0	0		
											0
flytning af inventar m. m.	1130	m ²	5	20	60	25	11	12430	28.250		
											28.250
		stk				0	0	0	0		
											0
Håndværkerudgifter i alt											250.450
Uforudsete udgifter 15%											37.568
Omkostninger 12%											34.562
Samlet byggeudgifter											322.580