



Tilbudsliste

Tilbudssum fremkommer således:		Kr. ekskl. moms
Diverse		
1	Levering af container, nedpakning af inventar samt udpakning af inventar for alle 3 etaper.	38.000
2	Rengøring i 3 etaper.	11.500
3	Kvalitetssikring og fotodokumentation	2.800
4	Byggeplads	7.000
Lofter		54.300
5	Demontering af eksisterende lofter inkl. bortskaffelse af disse.	33.000
6	Levering og montering af nye lofter inkl. alt	206.000
Ventilation		239.000
7	Demontering af eksisterende ventilationsriste og armaturer	6.000
8	Levering og montering af nye ventilationsriste og armaturer	20.200
9	Tilpasning af eksisterende kanaler	9.000
Belysning		35.200
10	Demontering samt bortskaffelse af eksisterende armaturer inkl. alt	6.000
11	Demontering samt genmontering af eksisterende flugtvejsskilte, telefonledning mm.	1.900
12	Tilpasning af eksisterende installationer til nye armaturer inkl. lysdæmper mm.	9.000
13	Levering og montering af nye installationer samt tilpasning af eksisterende installationer til nye armaturer inkl. lysdæmper mm.	20.000
14	Levering og montering af nye belysningsarmaturer i alle rum markeret på de 3 etapetegninger.	119.000
15	Demontering, reovering samt genmontering af PH-lamper	5.000
16	Levering og montering af 3 stk. strømskinner	20.000
		180.900



Gulve		
17	Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende gulvbelægning.	23.000
18	Klargøring til ny gulvbelægning	32.000
19	Levering og lægning af ny gulvbelægning	100.000
20	Levering og montering af lister langs fodpaneler og vægge.	10.500
Tilbudssum i alt		166.500

Tilbudssum ekskl. moms overført fra tilbudsliste

Kr. 675.900,00

Moms 25 %

Kr. 168.975,00

I alt inkl. moms

Kr. 844.875,00

Eventuelle forbehold:

AB 92 - FORBENOVN FOR LOFT HØJDER VEDR NEDSÆNKET LOFT.
KUN DET SKRIVNE I UDBUDET ER MEDREGNET. VI STILLER CONTAINERE
PÅ P-PLADS MOD STRANDJØLERVEJ

09.11.2016 DRAGØR

Dato

Sted

Snekker og Tømrermester...

Entreprenør

Kim Grønning ApS

Bag Engvælen 16

2791 Dragør

Tlf. 40 31 45 44

ENGLÅRDEN STILLER STRØM/VAND mm.
TIL RÅDLIGHED.